

入札公告関係書類の変更修正に伴う新旧対照表

平成22年8月10日

資料名	旧頁	項目	旧(変更前)	新頁	新(変更後)
入札説明書	15	4 落札者の選定 (2) 選定委員会の設置	副委員長 林 正敏(県建築士会会長)	15	副委員長 林 正敏(県建築士会前会長・相談役)
入札説明書	16	同上	森 隆章(徳島県農業協同組合中央会常務理事)	16	(削除)
入札説明書	21	5 提示条件 (10) 財務書類の提出	選定事業者は、毎事業年度の最終日から3ヶ月以内に、会社法第435条及び法務省令により規定される上の大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(以下省略)	21	選定事業者は、毎事業年度の最終日から3ヶ月以内に、会社法第435条及び法務省令により規定される大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(以下省略)
要求水準書	42	5 施設の要求水準 (7) 温室・パイプハウスの基本計画(温室・パイプハウスの一覧表 温室番号F-5)	温州ミカン、スタチの栽培実習	42	ブドウの栽培実習
要求水準書	資料9 1/2	【資料9】本施設(本館・作業舎・付帯施設・ほ場・温室・パイプハウス等)配置イメージ図	(Dブロック、Eブロックのパイプハウス・温室の配置について)	資料9	(①パイプハウスE-1～E-6、温室E-8～E-10の間隔を変更 ②パイプハウスD-7を削除し、その跡地に温室E-7を移動 ③パイプハウスE-12～E-25の位置をEブロック内で訂正)
要求水準書	資料14 1/2	【資料14】温室・パイプハウス一覧表	表中「既存 D-7 パイプハウス イチゴ育苗試験等 鉄骨補強型パイプハウス 120」	資料14	(削除)
要求水準書	資料14 2/2	同上	表中「新設 F-5 パイプハウス 温州ミカン、スタチの栽培実習」	資料14	ブドウの栽培実習
要求水準書	資料14 2/2	同上	表中の延べ面積(m <sup>2</sup> )欄の「合計 10,625.28」, 「(既存)7,174.08」	資料14	「合計 10,505.28」, 「(既存)7,054.08」
要求水準書	資料15 1/12	【資料15】新設する温室・パイプハウスイメージ図	図中パイプハウスの長さ表示 25.0m	資料15 1/12	図中パイプハウスの長さ表示 20.0m
要求水準書	資料15 3/12	同上	(1)平面図, (2)立面図及び(3)仕様に係る表示の修正	資料15 3/12	(1)平面図 間仕切りに引分吊戸を表示 (2)立面図(横方向) 天窓を表示, 3枚引違窓ガラスの表示を8箇所へ修正 立面図(妻面) 換気扇及び吸気口電動シャッター600角に(片面)を表示 (3)仕様に灌水工事1式を表示
様式集 様式Ⅱ-1-5			平成22年4月30日付け「徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。		「徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業入札説明書」の各条項を承諾のうえ入札します。

入札公告関係書類の変更修正に伴う新旧対照表

平成22年8月10日

資料名	旧頁	項目	旧(変更前)	新頁	新(変更後)
事業契約書(案)	3	第10条	5 第1項及び第2項で県の承諾を得た(以下省略)	3	5 第1項, 第2項及び第4項で県の承諾を得た(以下省略)
事業契約書(案) 別紙7	14	4 支払の算定方法 (1)サービス対価A	12行目 交付金=(農業大学校にかかる実施設計費, 本館建設費, ほ場・温室等整備費)×1/2	14	12行目 交付金=(農業大学校にかかる実施設計費, 本館建設費, ほ場・温室等整備費, 工事監理費)×1/2